



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Postępowanie, którego przedmiotem jest: „Dostawa i montaż sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu multimedialnego realizowanego w ramach projektu „Moda na sukces, czyli akademia otwartego umysłu” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi odpowiednio **166 240,00 zł brutto w tym**

część 1 zamówienia 43 500,00 zł brutto

część 2 zamówienia 25 350,00 zł brutto

część 3 zamówienia 2 000,00 zł brutto

część 4 zamówienia 1 700,00 zł brutto

część 5 zamówienia 2 700,00 zł brutto

część 6 zamówienia 1 780,00 zł brutto

część 7 zamówienia 2 900,00 zł brutto

część 8 zamówienia 36 000,00 zł brutto

część 9 zamówienia 6 250,00 zł brutto

część 10 zamówienia 7 000,00 zł brutto

część 11 zamówienia 33 900,00 zł brutto

część 12 zamówienia 3 160, 00 zł brutto

Znak sprawy: Projekt/Dostawa/02/2020

Projekt „Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Zbiornicze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	CENA BRUTTO ZA WYKONANIE ZAMÓWIENIA	Okres w miesiącach na jaki wykonawca zobowiązuje się do udzielenia pisemnej gwarancji i rękojmi	Okres wydłużenia czasu trwania licencji
1.	TH IT Solutions Sp. z o.o. Kamieniec 102 28-230 Połaniec	Dla części 1 zamówienia wynosi: 63.085,47 zł	Dla części 1 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	X
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 24.881,67 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	

		Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono

2.	Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzyszów 19 58-405 Krzeszów	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 24.354,00 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 3 zamówienia wynosi: 745,00 zł	Dla części 3 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: 818,00 zł	Dla części 4 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: 1.799,49 zł	Dla części 6 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 7 zamówienia wynosi: 2.268,12 zł	Dla części 7 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	

		Dla części 8 zamówienia wynosi: 36.125,00 zł	Dla części 8 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono
3.	ElproAV Piotr Pabich Ul. Legionów 93/95 91-072 Łódź	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 24.538,50 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	

		Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	

		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono
4.	Systemy Nauczania i Prezentacji Interaktywnych SYNAPIA Sp. z o.o. Ul. Nowe Sady 2 94-102 Łódź	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 18.666,59 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 36 miesięcy	
		Dla części 3 zamówienia wynosi: 915,55 zł	Dla części 3 zamówienia wynosi: 36 miesięcy	








		Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 8 zamówienia wynosi: 40.180,00 zł	Dla części 8 zamówienia wynosi: 36 miesięcy	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	

Znak sprawy: Projekt/Dostawa/02/2020

Projekt „Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020








		Dla części 11 zamówienia wynosi: 24.172,20 zł	Dla części 11 zamówienia wynosi: 36 miesięcy	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: 1.727,47 zł		Dla części 12 zamówienia wynosi: 12 miesięcy
5.	NORDWECO Sp. z o.o. Wieniawskiego 21 71-130 Szczecin	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 20.110,50 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	

		Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	

		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono
6.	E-DEAL Sp. z o.o. Sp. K Ul. Wodna 11/13 90-001 Łódź	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 20.638,89 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	

Znak sprawy: Projekt/Dostawa/02/2020

Projekt „Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

		Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono
7.	ALLTECH Sp. J Ul. Spółdzielcza 33 09-407 Płock	Dla części 1 zamówienia wynosi: 62.416,35 zł	Dla części 1 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	

		Dla części 2 zamówienia wynosi: 22.711,95zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 3 zamówienia wynosi: 899,00 zł	Dla części 3 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: 942,00 zł	Dla części 4 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 5 zamówienia wynosi: 2.544,00 zł	Dla części 5 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: 2.167,26 zł	Dla części 6 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	

		Dla części 7 zamówienia wynosi: 2.324,70 zł	Dla części 7 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 8 zamówienia wynosi: 41.881,50 zł	Dla części 8 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: 4.396,02 zł	Dla części 9 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: 3.263,19 zł	Dla części 10 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: 23.259,30 zł	Dla części 11 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono

Znak sprawy: Projekt/Dostawa/02/2020

Projekt „Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

8.	KSERKOM TOMASZ ZMARZŁY Romanowicza 32 33-100 Tarnów	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 1 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 19.261,80 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 3 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 4 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 5 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 6 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 7 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	

		Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 8 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 9 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 11 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono		Dla części 12 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono
9.	PHU „BMS” Sp. J Z Bielecki Staszica 22 82-500 Kwidzyń	Dla części 1 zamówienia wynosi: 64.590,99 zł	Dla części 1 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 2 zamówienia wynosi: 25.568,01 zł	Dla części 2 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	

		Dla części 3 zamówienia wynosi: 833,00 zł	Dla części 3 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 4 zamówienia wynosi: 908,00 zł	Dla części 4 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 5 zamówienia wynosi: 2.123,00 zł	Dla części 5 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 6 zamówienia wynosi: 1628,52 zł	Dla części 6 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 7 zamówienia wynosi: 3.330,84 zł	Dla części 7 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	

		Dla części 8 zamówienia wynosi: 33.763,50 zł	Dla części 8 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 9 zamówienia wynosi: 6.273,60 zł	Dla części 9 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	Dla części 10 zamówienia wynosi: Oferty nie złożono	
		Dla części 11 zamówienia wynosi: 31.082,10 zł	Dla części 11 zamówienia wynosi: 60 miesięcy	
		Dla części 12 zamówienia wynosi: 3.714,60 zł		Dla części 12 zamówienia wynosi: 24 miesiące

Łódź, dnia 19.10.2020 roku

Znak sprawy: Projekt/Dostawa/02/2020

Projekt „Moda na sukces czyli akademia otwartego umysłu”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020